



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ບ້ານ: \_\_\_\_\_, ກຸ່ມບ້ານ: \_\_\_\_\_

ວັນທີ: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020

ເມືອງ: \_\_\_\_\_, ແຂວງ: \_\_\_\_\_

**ຂໍ້ຕົກລົງ**

**ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ລະຫວ່າງ ທລຍ ກັບ ຊຸມຊົນ**

ລະຫັດໂຄງການຍ່ອຍເລກທີ: \_\_\_\_\_

ຊື່ໂຄງການ: \_\_\_\_\_

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການບ້ານ \_\_\_\_\_, ກຸ່ມບ້ານ \_\_\_\_\_, ເມືອງ \_\_\_\_\_, ແຂວງ \_\_\_\_\_

**ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກ ທລຍ ໃຫ້ບ້ານ ດັ່ງນີ້:**

**1. ຝ່າຍຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງ**

1.1. ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ມີຖານະໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ **“ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ”** ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າທຶນ ທລຍ ເມືອງ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ, ປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການ ທລຍ ເມືອງ: \_\_\_\_\_, ແຂວງ \_\_\_\_\_, ສປປ ລາວ.

1.2. ທຶມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບ້ານ ເຊິ່ງມີຖານະໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ **“ທຶມງານບ້ານ”**, ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການການຄັດເລືອກພາຍໃນບ້ານ ປະກອບດ້ວຍບັນດາທ່ານ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ທ່ານ. \_\_\_\_\_, ຕຳແໜ່ງ: \_\_\_\_\_

2. ທ່ານ. \_\_\_\_\_, ຕຳແໜ່ງ: \_\_\_\_\_

3. ທ່ານ. \_\_\_\_\_, ຕຳແໜ່ງ: \_\_\_\_\_

(ອີງຕາມເອກະສານຄັດຕິດ ກ່ຽວກັບບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ການຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງທຶມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບ້ານ)

**2. ສິດ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ໃນຂໍ້ຕົກລົງ**

**2.1. ສິດ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງທຶມງານບ້ານ**

2.1.1. ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ, ເບີກຈ່າຍ ແລະ ລາຍງານ;

- 2.1.2. ຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນຂັ້ນຕອນການທາບທາມລາຄາ ວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມລະບຽບ ຫລັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຂອງໂຄງການຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
- 2.1.3. ຮັບຜິດຊອບວຽກບໍລິຫານການເງິນ ແລະ ບັນຊີ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການບໍລິຫານການເງິນ ທີ່ ກຳນົດໄວ້ ຂອງໂຄງການ;
- 2.1.4. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການບາດເຈັບ, ໜີ້ສິນ ຫລື ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫລື ການກໍ່ສ້າງ;
- 2.1.5. ຕ້ອງໃຫ້ມີປຶ້ມບັນທຶກການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນປຶ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອ ສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄງການ;
- 2.1.6. ຕ້ອງມີແຜນການເຮັດວຽກ ແລະ ແຜນບົວລະບັດຮັກສາ ສະໜອງໃຫ້ໂຄງການ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການ ນຳໃຊ້ແບບຢືນຍົງຂອງກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຕາມມາດຕະຖານທົ່ວໄປ ທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນປຶ້ມຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງ ທລຍ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນບົວລະບັດ ຮັກສາບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
- 2.1.7. ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕໍ່ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຈາກ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ. ຖ້າຫາກວ່າ ປະຊາຊົນບໍ່ປະຕິບັດຕາມບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້, ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ສຳເລັດ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ບ້ານຈະຕ້ອງໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບ ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ;
- 2.1.8. ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຈະປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດ ແລະ ບໍລິເວນ ອ້ອມຮອບສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໂຄງການ ໃຫ້ມີຄວາມຈົບງາມ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຕ້ອງ ຮັບປະກັນວ່າທຳມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ຖືກທຳລາຍ ຈາກການ ປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ. ຖ້າຫາກເກີດມີກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຊຸມຊົນຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງການ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຊາບໃນທັນທີ;
- 2.1.9. ຕ້ອງປະຕິບັດທຸກໆວຽກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບ ແລະ ກົດລະບຽບ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ສຳລັບໂຄງການ, ແຕ່ວ່າບໍ່ອາດຈຳກັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ ຂອງການບໍລິຫານພາກສະໜາມ ລວມເຖິງວິທີຂອງການກໍ່ສ້າງ, ກົດລະບຽບການ ຈາລະຈອນ ແລະ ສິ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ;
- 2.1.10. ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບໂຄງການ ໃນເວລາລົງມາຕິດຕາມກິດຈະກຳຕ່າງໆ;
- 2.1.11. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມອບວຽກທັງໝົດ ຫລື ມອບວຽກສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ໃຫ້ກັບບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາອື່ນໆ ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີກ່ອນຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ.

**2.2. ສິດ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ທລຍ**

- 2.2.1. ຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜັບສະໜູນທຶນ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງິນ ໃຫ້ບ້ານ ຕາມມູນຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ ສຳລັບການ ກໍ່ສ້າງທີ່ສຳເລັດ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.
- 2.2.2. ສະໜອງການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທີມງານບ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທີມງານບ້ານ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດລະບຽບຫລັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດຕາມກຳນົດເວລາ.
- 2.2.3. ມີສິດໃນການກວດກາການປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ນັບຈາກມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ຈົນຮອດມື້ສຳເລັດວຽກ, ແລະ ມີ ສິດໃນການກວດກາວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ ໄດ້ທຸກເວລາ ໃນໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ.

- 2.2.4. ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຕັດສິນ ໃນການເຊັນສັນຍາ, ໃນການສັ່ງຢຸດຊົ່ວຄາວ ຫລື ຍົກເລີກສັນຍາທັງໝົດ (ສັນຍາ ຊຸມຊົນ ກັບ ຮ້ານ ຫລື ຜູ້ຮັບເໝົາ), ຖ້າເຫັນວ່າຈໍາເປັນ.
- 2.2.5. ມີສິດທີ່ຈະຍຸດກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຫລື ສົ່ງຜົນຮ້າຍແຮງຕໍ່ທຳມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດອ້ອມຮອບທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ.

**3. ຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ**

ອີງຕາມການຕົກລົງເຫັນດີສະໜັບສະໜູນທຶນ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ ຕາມບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ ກ່ຽວກັບຊື່ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ (ລະອຽດສະເໜີເບິ່ງບົດສະເໜີໂຄງການ).

**4. ເອກະສານທີ່ປະກອບເປັນຂໍ້ຕົກລົງ ເອກະສານທີ່ປະກອບເປັນຂໍ້ຕົກລົງ ມີດັ່ງນີ້:**

- 4.1. ຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ທລຍ ກັບ ຊຸມຊົນ;
- 4.2. ບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ;
- 4.3. ບົດບັນທຶກແຕ່ງຕັ້ງທີມງານບ້ານ, ເອກະສານແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
- 4.4. ເອກະສານແຈ້ງການອະນຸມັດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຖ້າມີ;
- 4.5. ແບບການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ, ແຜນຜັງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ແລະ ມູນຄ່າປະເມີນໄວ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ;
- 4.6. ບົດບັນທຶກການຄັດເລືອກນາຍຊ່າງ, ກຳມະກອນ, ວິຊາການຊຸມຊົນ;
- 4.7. ເອກະສານການທາບທາມລາຄາ ວັດສະດຸການ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງຄົບຊຸດ;
- 4.8. ບົດບັນທຶກການວ່າຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາ;
- 4.9. ບົດບັນທຶກ ການກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ ການສຳເລັດວຽກການກໍ່ສ້າງ, ສິ່ງມອບວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເບີກຈ່າຍ.

**5. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ - ສະເໜີເບິ່ງໃນບົດສະເໜີໂຄງການ**

**6. ມູນຄ່າໂຄງການ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເບີກຈ່າຍ**

6.1. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີມູນຄ່າທັງໝົດບໍ່ເກີນ \_\_\_\_\_ ກີບ  
ຂຽນເປັນໂຕໜັງສື \_\_\_\_\_

**6.2. ເງື່ອນໄຂການເບີກຈ່າຍລະອຽດດັ່ງນີ້:**

1. ງວດທີ 1 - ເບີກຈ່າຍລ່ວງໜ້າ (ພາຍຫລັງການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ)  
- ຈ່າຍ 95% ຂອງມູນຄ່າຂໍ້ຕົກລົງ ຫລື ເທົ່າກັບຈໍານວນ \_\_\_\_\_ ກີບ  
ຂຽນເປັນໂຕໜັງສື: \_\_\_\_\_

2. ງວດທີ 2 - ເບີກຈ່າຍລ່ວງໜ້າ  
- ຈ່າຍ 5% ຂອງມູນຄ່າຂໍ້ຕົກລົງ ຫລື ເທົ່າກັບຈໍານວນ \_\_\_\_\_ ກີບ  
ຂຽນເປັນໂຕໜັງສື: \_\_\_\_\_

6.3. ທີມງານບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ຂຽນ ແລະ ຍື່ນໜັງສືສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍ ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຂອງລະບຽບບໍລິຫານການເງິນ. ຫລັງຈາກທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ໄດ້ຮັບໜັງສືສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍ ຈາກທີມງານບ້ານແລ້ວ ຈຶ່ງຈະເບີກຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ທີມງານບ້ານ ຕາມຈໍານວນ ແລະ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງ.

## 7. ການຊີ້ນຳໂຄງການ

- 7.1. ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ. ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນສຳເລັດ;
- 7.2. ທີມງານບ້ານ ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ.

## 8. ຂັ້ນຕອນການເບີກຈ່າຍ

- 8.1. ທຸກໆການເບີກຈ່າຍ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ເບີກຈ່າຍ ໂດຍການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງບ້ານ.
- 8.2. ທຸກໆການເບີກຈ່າຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ງວດທຳອິດ ຈົນຮອດການເບີກຈ່າຍງວດສຸດທ້າຍ ຈົນສຳເລັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  1. ທີມງານບ້ານ ຕ້ອງສົ່ງເອກະສານສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍ ຫາຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ, ການເບີກຈ່າຍ ແມ່ນອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການເບີກຈ່າຍທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງ;
  2. ການສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍ ແມ່ນຈະຖືກອະນຸມັດ ໂດຍ ທລຍ ໂດຍອີງຕາມບົດບັນທຶກການປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ, ແລະ ການປະເມີນດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງການກໍ່ສ້າງ ໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການກໍ່ສ້າງ;
  3. ໃນກໍລະນີ, ຫາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບເອົາການສະເໜີຂໍເບີກຈ່າຍເງິນ ຈາກທີມງານບ້ານ ທີ່ຍື່ນສະເໜີມາ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືລາຍລະອຽດ ກັບທີມງານບ້ານ ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂດັ່ງກ່າວໃຫ້ສຳເລັດເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງຈະດຳເນີນຂັ້ນຕອນອະນຸມັດການເບີກຈ່າຍໃຫ້ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຮັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

## 9. ການຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງ

- 9.1. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ອາດຈະຖືກຢຸດຕິຊົ່ວຄາວ ຫລື ອາດຈະມີການຍົກເລີກທັງໝົດ ຖ້າຫາກຖືກຢຸດໃນກໍລະນີ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
  1. ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
  2. ຖ້າຫາກວ່າ ການຄັດເລືອກເອົາຮ້ານຂາຍເຄື່ອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ / ຜູ້ຮັບໝ້າ / ນາຍຊ່າງ / ກຳມະກອນ / ວິຊາການຊຸມຊົນ ຂອງທີມງານບ້ານ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ກຳນົດໄວ້;
  3. ໃນເວລາທີ່ພົບເຫັນວ່າ ທີມງານບ້ານມີການພົວພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ການສໍ້ໂກງ, ການບົບບັງຄັບ, ການສົມຮູ້ວ່າມຄິດ ແລະ ການຂັດຂວາງ ໃນຂະບວນການທາບທາມລາຄາ;
  4. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ຄຸນນະພາບທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການກໍ່ສ້າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມບົດລາຍງານ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ໂຄງການເກີດມີຄວາມສ່ຽງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ສຳເລັດ;
- 9.2. ໃນກໍລະນີ ທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ຈະຕັດສິນໃຫ້ຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ຈະເຮັດໜັງສືສະເໜີ ຫາທີມງານບ້ານ ແລະ ໃຫ້ເວລາແກ່ທີມງານບ້ານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ສຳເລັດຢ່າງເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈກ່ອນ ກ່ອນ ຈະຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງ.

**10. ການດັດແກ້ຂໍ້ຕົກລົງ**

ການດັດແກ້ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອມີການຕົກລົງເຫັນດີຈາກທັງສອງ.

**11. ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ - ສໍາລັບໂຄງການທີ່ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ກໍ່ສ້າງເອງ**

- 11.1. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊຸມຊົນນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ກົນຈັກໜັກ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງລາຍການຄິດໄລ່ລາຄາຂອງໂຄງການເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ.
- 1.1. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊຸມຊົນ ສະເໜີຜູ້ທີ່ຮັບເຮັດວຽກກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ເຮັດວຽກໃຫ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າຕອບແທນ ໃນບັນດາໜ້າວຽກທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນມີສິດໃນການສະລິການເບີກຈ່າຍ, ແລະ ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວ ຫລື ຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງທັງໝົດ.
- 1.2. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸມຊົນ ເຮັດສັນຍາຍ່ອຍກັບບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາ ຫລື ບຸກຄົນທີ່ສາມ ໃນການກໍ່ສ້າງ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກ່ອນ ຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ. ໃນກໍລະນີ, ຫາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ຫາກພົບເຫັນວ່າ ຊຸມຊົນໄດ້ເຮັດສັນຍາຍ່ອຍນໍາບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ມີສິດຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບໍ່ຈ່າຍຄ່າກໍ່ສ້າງ, ຄ່ານາຍຊ່າງກໍ່ສ້າງ ຊຸມຊົນ, ຄ່າເຄື່ອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຄ່າບໍລິຫານ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປກ່ອນແລ້ວ ໂດຍຊຸມຊົນ.

**12. ການເພີ່ມເຕີມສິ່ງຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງ**

ໃນກໍລະນີ ລາຍການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນ (ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຄ່າເຄື່ອງວັດສະດຸການກໍ່ສ້າງ, ຄ່ານາຍຊ່າງ, ຄ່າແຮງງານກຳມະກອນ, ຄ່າວິຊາການຊຸມຊົນ ແລະ ອື່ນໆ) ໃນໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ນັ້ນ, ມູນຄ່າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ, ໂດຍມູນຄ່າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5% ຂອງລາຍການໜ້າວຽກທີ່ຍັງເຫລືອ ຂອງມູນຄ່າລວມທັງໝົດຕ້ອງແມ່ນມູນຄ່າເດີມຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ບວກກັບສິ່ງທີ່ເພີ່ມເຕີມ (ການສັ່ງວຽກເພີ່ມ) ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ. ການຄິດໄລ່ຫົວໜ່ວຍລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ອີງຕາມລາຄາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີການເກັບກຳໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ.

**13. ການມອບສິດໃນການເຊັນ**

ທຸກໆເອກະສານ ກ່ຽວກັບການສະເໜີ ຫລື ການລາຍງານໂດຍກົງ ຫາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການລົງລາຍເຊັນ ໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ.

**14. ໄລຍະເວລາຂອງຂໍ້ຕົກລົງ**

ຊຸມຊົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ສຳເລັດ ພາຍໃນ \_\_\_\_\_ ວັນ, ໂດຍນັບເລີ່ມຈາກວັນທີ \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020 ຈົນຮອດວັນທີ \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020.

**15. ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ**

ທຸກໆຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫລື ການບໍ່ລົງລອຍກັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການຕີຄວາມໝາຍ ຫລື ການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂກັນດ້ວຍສັນຕິວິທີໄດ້ ທັງສອງຝ່າຍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຍຸດຕິທຳ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.

16. ຂໍ້ຕົກລົງມິຜົນໃຊ້ໄດ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະມິຜົນໃຊ້ໄດ້ ເລີ່ມແຕ່ມື້ທີ່ລົງລາຍເຊັນ ຈາກທັງສອງຝ່າຍ ເປັນຕົ້ນໄປ.

**ສໍາລັບຫ້ອງການ ທລຍ:**

ຫົວໜ້າທີມ ທລຍ ເມືອງ \_\_\_\_\_

ເຊັນ: \_\_\_\_\_

ຊື່: \_\_\_\_\_

**ສໍາລັບທີມງານບ້ານ:**

1) ທີມງານຈັດຊື້ບ້ານ

ລາຍເຊັນ: \_\_\_\_\_

ຊື່ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງ: \_\_\_\_\_

2) ທີມງານການເງິນບ້ານ

ລາຍເຊັນ: \_\_\_\_\_

ຊື່ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງ: \_\_\_\_\_

3) ທີມງານກໍ່ສ້າງບ້ານ

ລາຍເຊັນ: \_\_\_\_\_

ຊື່ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງ: \_\_\_\_\_

**ສໍາລັບນາຍບ້ານ:**

ເຊັນ ແລະ ຈໍາກາ: \_\_\_\_\_

ຊື່ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງ: \_\_\_\_\_

**ສໍາລັບພະຍານ:**

1) ເຊັນ ແລະ ຈໍາກາ: \_\_\_\_\_

ຊື່ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງ: \_\_\_\_\_

2) ເຊັນ ແລະ ຈໍາກາ: \_\_\_\_\_

ຊື່ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງ: \_\_\_\_\_

3) ເຊັນ ແລະ ຈໍາກາ: \_\_\_\_\_

ຊື່ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງ: \_\_\_\_\_