



ສາທາລະນາລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ



ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ III (ທລຍ)

ແຫລ່ງທຶນ: IDA (World Bank) Credit No. 5827-LA (Project ID. P157963)

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມຸນສົມທຽບລາຄາ

ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 16

ສໍາລັບແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ຜົ່ງສາລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ

1. ໃນປີ 2019 ລັດຖະບານ ໄດ້ລົງທຶນໃນຂອບຂອງ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ທັງໝົດປະມານ 14.796.457 ໂດລາ ສະຫະລັດ ຫລື ປະມານ 125 ຕື້ ກີບ (ໃນນັ້ນ, ເປັນທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ 11 ຕື້ ກີບ), ສະເພາະການກໍ່ສ້າງໂຄງການສົ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແມ່ນປະມານ 92 ຕື້ ກີບ ເຊິ່ງປະກອບມີ 455 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນ 10 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫລວງນໍ້າທາ, ຜົ່ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ແລະ ອັດຕະປື) ລວມມີຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ, ການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ. ປະຈຸບັນ ບັນດາບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບທຶນດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງຈະນໍາໃຊ້ທຶນນີ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 16 ຂອງ ທລຍ ໃນການດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງໂຄງການຄືດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ລາຍລະອຽດລາຍການໂຄງການ ແລະ ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ແມ່ນຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້;
2. ບັນດາບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໃຫ້ເຂົ້າພົວພັນລາຍລະອຽດ, ຮັບເອົາຊອງປະມຸນ ແລະ ລົງທະບຽນການຮັບຊອງໄດ້ ນໍາທິມງານຈັດຊື້ບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຊອງ (ແຈກໃຫ້ລ້າ);
3. ຊອງສະເໜີລາຄາຂອງທ່ານ ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທິມງານຈັດຊື້ບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເວລາ ຫລື ກ່ອນເວລາ ແລະ ວັນທີ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານແຈ້ງເຊີນຂອງແຕ່ລະບ້ານ. ຊອງປະມຸນລາຄາໃດທີ່ສົ່ງຊ້າກາຍເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ ແມ່ນຈະຖືກປະຕິເສດ ແລະ ສົ່ງຄືນ ໂດຍຈະບໍ່ໄດ້ມີການເປີດຊອງ. ຊອງເອກະສານລາຄາທຸກໆຊອງແມ່ນຈະໄດ້ເປີດພ້ອມກັນໃນເວລາ ແລະ ວັນທີ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານແຈ້ງເຊີນຂອງແຕ່ລະບ້ານ, ສະຖານທີ່ເປີດຊອງລາຄາ ແມ່ນຢູ່ທີ່ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ໂດຍຊ້ອງໜ້າທິມງານບ້ານ, ຊາວບ້ານ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍື່ນຊອງລາຄາ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການເປີດຊອງລາຄານໍາ;
ໄລຍະເວລາການເປີດຊອງປະມຸນ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ກາງເດືອນ ມີນາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ, ລາຍລະອຽດໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສົມທຽບລາຄາຂອງແຕ່ລະບ້ານ.
4. ໜັງສືສະເໜີລາຄາຈະຕ້ອງປະກອບໃຫ້ມີຄົບຖ້ວນ ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານແຈ້ງເຊີນ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ທິມງານຈັດຊື້ບ້ານ ຈະປະຕິເສດໜັງສືສະເໜີລາຄາຂອງທ່ານ ໂດຍຈະບໍ່ໄດ້ມີການຮັບຜິດຊອບໃດໆ;
5. ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ ທີ່ທ້ອງການບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ທລຍ ແລະ/ຫລື ທ້ອງການ ທລຍ (ເວັບໄຊ: <http://prflaos.org/procurement/announcements>).

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງເຊີນມາຍັງບັນດາບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊາບ.

ຜູ້ອໍານວຍການ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ,


ຈິດ ທະວິໄສ

ແຜນຈັດຊື້ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 16

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ແຫຼ່ງທຶນ: IDA Credit No. 5827-LA (ລະຫັດໂຄງການ P157963)

ວັນທີອານຸມັດຈາກທະນາຄານໂລກ: 06 ກຸມພາ 2019.

ລ/ດ	ແຂວງ	ເມືອງ	ຊື່ກຸ່ມບ້ານ	ຊື່ບ້ານ	ລະຫັດໂຄງການ	ຊື່ໂຄງການຍ່ອຍ	ຂະໜາດ	ຫົວໜ່ວຍ	ມູນຄ່າໂຄງການ ລວມມື: ຄ່າທຳອິດ, ຄ່າ ວັດສະດຸກຳສ້າງ, ຄ່າອາກອນ, ເງິນບໍລິຫານ ບ້ານ, ຄ່າວິຊາການເກີດຕາມພາກສະໜາມ , ຄ່າຝ່າຍອື່ນໆ, ຄ່າວິໄຈນຳ ແລະ ອື່ນໆ		ຄາດຄະເນມື້ ເປີດຊອງ ປະມຸນ	ຄາດຄະເນມື້ ສຳເລັດວຽກ
									ກີບ	ແຫວງທຶນ		
1	ຜົ້ງສາລີ	ຂວາ	ແສນຍາງ	ຢະໄລະ	PRF3-C16-YL-K1	ກໍ່ສ້າງຂົວນ້ຳລົ້ມ	12	ແມັດ	175,811,853	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
2	ຜົ້ງສາລີ	ຂວາ	ຫາດແດນ	ອິມຕຣິມ	PRF3-C16-OT-K2	ອຸປະກອນນົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	4	ຊຸດ	57,648,592	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
3	ຜົ້ງສາລີ	ຂວາ	ຫາດແດນ	ກອງບຣາງ	PRF3-C16-KB-K3	ກໍ່ສ້າງຂົວນ້ຳລົ້ມ	12	ແມັດ	207,532,661	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
4	ຜົ້ງສາລີ	ຂວາ	ຫາດແດນ	ອິມພຣູ	PRF3-C16-OP-K4	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດເປັນຈຸດ	1	ກມ	41,757,309	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
5	ຜົ້ງສາລີ	ຂວາ	ແສນລາດ	ວຽງຄຳ	PRF3-C16-VK-K5	ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນນະປະຖົມ	2	ຫ້ອງ	74,663,925	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
6	ຜົ້ງສາລີ	ຂວາ	ດັບກະຈອກ	ອິມຕະລາ	PRF3-C16-OTL-K6	ອຸປະກອນນົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	4	ຊຸດ	69,668,792	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
7	ຜົ້ງສາລີ	ຂວາ	ລະຫ່າງໃຫຍ່	ຕາງກະ	PRF3-C16-TK-K7	ກໍ່ສ້າງໃໝ່ໂຮງຮຽນນະປະຖົມ	2	ຫ້ອງ	371,342,672	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
8	ຜົ້ງສາລີ	ຂວາ	ລະຫ່າງໃຫຍ່	ຕອນຈິງ	PRF3-C16-TJ-K8	ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລົ້ມ	2,000	ແມັດ	76,769,669	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
9	ຜົ້ງສາລີ	ຂວາ	ບວມພັນ	ກີກຟ້າວ	PRF3-C16-KP-K9	ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລົ້ມ	2,900	ແມັດ	159,752,658	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
10	ຜົ້ງສາລີ	ໃໝ່	ກຸ່ມ ສິບຮຸນ	ບວມພັນ	PRF3-C16-BP-M1	ສ້ອມແປງເອຼເມັງ	1,500	ແມັດ	185,242,198	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
11	ຜົ້ງສາລີ	ໃໝ່	ກຸ່ມ ສິບຮຸນ	ນາຫຼວງ	PRF3-C16-NL-M2	ກໍ່ສ້າງໃໝ່ໂຮງຮຽນນະປະຖົມ	2	ຫ້ອງ	337,977,048	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
12	ຜົ້ງສາລີ	ໃໝ່	ກຸງລຸກ	ແສນຫຼວງ	PRF3-C16-SL-M3	ກໍ່ສ້າງຫໍພັກຄູ	2	ຫ້ອງ	283,649,343	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
13	ຜົ້ງສາລີ	ໃໝ່	ກຸງລຸກ	ແສນອິນ	PRF3-C16-SIN-M4	ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນນະປະຖົມ	2	ຫ້ອງ	245,204,221	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
14	ຜົ້ງສາລີ	ໃໝ່	ເພຍລໍເກົ້າ	ຕິນຕິກ	PRF3-C16-TT-M5	ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງໄປຫາເຂດການຜະລິດ	3,949	ກມ	185,247,876	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
15	ຜົ້ງສາລີ	ໃໝ່	ເພຍລໍເກົ້າ	ປ່ອງສີ	PRF3-C16-PS-M6	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດເປັນຈຸດ	3	ກມ	161,531,983	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
16	ຜົ້ງສາລີ	ໃໝ່	ປາກແພ	ຍາງໃຕ້	PRF3-C16-YT-M7	ກໍ່ສ້າງໃໝ່ໂຮງຮຽນນະປະຖົມ	2	ຫ້ອງ	238,188,052	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
17	ຜົ້ງສາລີ	ໃໝ່	ປຸງຍາງ	ຕະໂມະ	PRF3-C16-TM-M8	ກໍ່ສ້າງເຮືອນພັກຄົນເຈັບໃໝ່	2	ຫ້ອງ	265,918,111	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
18	ຜົ້ງສາລີ	ໃໝ່	ປຸງຍາງ	ສິດາ	PRF3-C16-SD-M9	ກໍ່ສ້າງພ່າຍນ້ຳລົ້ມ	6	ແມັດ	84,489,089	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
19	ຜົ້ງສາລີ	ໃໝ່	ໂພນໄຊ	ນາບົວ	PRF3-C16-NB-M10	ກໍ່ສ້າງຫ້ອງນ້ຳໂຮງຮຽນ	2	ຫ້ອງ	42,898,724	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
20	ຜົ້ງສາລີ	ໃໝ່	ຫ້ວຍກົບ	ຫ້ວຍກົບ	PRF3-C16-HK-M11	ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລົ້ມ	2,000	ແມັດ	92,701,522	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
21	ຜົ້ງສາລີ	ໃໝ່	ນາລຳ	ນາລຳ	PRF3-C16-NL-M12	ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລົ້ມ	4,800	ແມັດ	167,455,673	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
22	ຜົ້ງສາລີ	ໃໝ່	ນາລຳ	ໃໝ່ກໍ່ລິວ	PRF3-C16-MKL-M13	ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລົ້ມ	2,000	ແມັດ	101,196,086	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
23	ຜົ້ງສາລີ	ສຳພັນ	ນາໄຊ	ນາເຕີຍ	PRF3-C16-NT-SP1	ກໍ່ສ້າງໃໝ່ໂຮງຮຽນນະປະຖົມ	2	ຫ້ອງ	234,224,935	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
24	ຜົ້ງສາລີ	ສຳພັນ	ນາໄຊ	ຫ້ວຍທອງ	PRF3-C16-HT-SP2	ກໍ່ສ້າງໃໝ່ໂຮງຮຽນນະປະຖົມ	2	ຫ້ອງ	310,720,295	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
25	ຜົ້ງສາລີ	ສຳພັນ	ແສນຄຳ	ຈຳຊີ	PRF3-C16-JS-SP3	ອຸປະກອນນົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	3	ຊຸດ	41,376,143	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
26	ຜົ້ງສາລີ	ສຳພັນ	ນ້ຳລີ	ນ້ຳລີ	PRF3-C16-NL-SP4	ອຸປະກອນນົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	3	ຊຸດ	44,574,800	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
27	ຜົ້ງສາລີ	ສຳພັນ	ສະໜ້າຮະ	ອີ່ແລັກ	PRF3-C16-EL-SP5	ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງໄປຫາເຂດການຜະລິດ	3	ກມ	199,903,244	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
28	ຜົ້ງສາລີ	ສຳພັນ	ສະໜ້າຮະ	ແສນ	PRF3-C16-SLM-SP6	ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງໄປຫາເຂດການຜະລິດ	3	ກມ	113,936,104	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019

29	ຕົງສາລີ	ສຳພັນ	ລາວເລວ	ກອງຄຸ້ມ	PRF3-C16-KK-SP7	ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງໄປຫາເຂດການຜະລິດ	5	ກມ	237,903,083	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
30	ຕົງສາລີ	ສຳພັນ	ລາວເລວ	ລາວເສນ	PRF3-C16-LS-SP8	ອຸປະກອນເຕີບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	2	ຊດ	53,305,272	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
31	ຕົງສາລີ	ສຳພັນ	ນ້ຳຮາງ	ລິວາຍ	PRF3-C16-LV-SP9	ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງໄປຫາເຂດການຜະລິດ	5	ກມ	162,350,442	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
32	ຕົງສາລີ	ສຳພັນ	ນ້ຳຮາງ	ນ້ຳອ່ອນ	PRF3-C16-NON-SP10	ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລືມ	2,700	ແມັດ	137,795,086	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
33	ຕົງສາລີ	ສຳພັນ	ມຸ້ຈີກາງ	ກອງສະວີ	PRF3-C16-KSV-SP11	ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງໄປຫາເຂດການຜະລິດ	4	ກມ	200,216,150	IDA	ມີນາ / 2019	ສິງຫາ / 2019
34	ຕົງສາລີ	ສຳພັນ	ມຸ້ຈີກາງ	ພູຊ້າງໃໝ່	PRF3-C16-PSM-SP12	ອຸປະກອນເຕີບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	4	ຊດ	87,025,524	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
35	ຕົງສາລີ	ສຳພັນ	ເອີບາ	ລີຊີໂຊ	PRF3-C16-LSS-SP13	ອຸປະກອນເຕີບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	3	ຊດ	63,138,064	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
ລວມ:										5,513,117,202		

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: **15.FEB.2019**

ກະກຽມໂດຍ:
ຫ່ວຍງານຈັດຊື້



ລິດພະຈັນ ສຸລິນທາ

ຍັງຍິນໂດຍ:
ຫົວຫວຍງານຈັດຊື້



ຍຸດທະວິນ ສີຫາພິມ

ອະນຸມັດໂດຍ:
ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ຫລຍ.



ຈິດ ທະວິໄສ

ແຜນຈັດຊື້ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 16

ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ແຫ່ງທຶນ: IDA Credit No. 5827-LA (ລະຫັດໂຄງການ P157963) ແລະ ທຶນສົມທົບລັດທະບານ ສປປ ລາວ.

ວັນທີອອກມັດຈາກທະນາຄານໂລກ: 08 ກຸມພາ 2019.

ລ/ດ	ແຂວງ	ເມືອງ	ຊື່ກຸ່ມບ້ານ	ຊື່ບ້ານ	ລະຫັດໂຄງການ	ຊື່ໂຄງການຍ່ອຍ	ຂະໜາດ	ຫົວໜ່ວຍ	ມູນຄ່າໂຄງການ ລວມມີ: ຄ່າທຳ້າງ, ຄ່າຈັດສະດູທຳ້າງ, ຄ່າອາກອນ, ເງິນບໍລິຫານບ້ານ, ຄ່າວິຊາການ ຕິດຕາມພາກສະໜາມ, ຄ່າຝຶກອົບຮົມ, ຄ່າວິໄຈນຳ ແລະ ອື່ນໆ		ແຫລ່ງທຶນ	ຄາດຄະເນມີເປົ້າຊອບປະມຸນ	ຄາດຄະເນມີສຳເລັດວຽກ
									ກີບ				
1	ຫລວງພະບາງ	ນ້ຳບາກ	ກຸ່ມບ້ານນ້ຳສັດ	ບ. ກິ່ວຫາ	PT0009-16-0605136-01	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດແບ່ງຈຸດ	5	ກມ	319,322,974	GOL	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
2	ຫລວງພະບາງ	ນ້ຳບາກ	ກຸ່ມເມືອງແຕ້ວ	ຫນອງແຕ້ວ	PT0009-16-0605148-02	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດແບ່ງຈຸດ	9	ກມ	378,879,920	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
3	ຫລວງພະບາງ	ປາກແຊງ	ກຸ່ມວອມກອກ	ຫາດຫວານ	PT0009-16-0607090-03	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດແບ່ງຈຸດ	5	ກມ	289,099,670	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
4	ຫລວງພະບາງ	ປາກແຊງ	ກຸ່ມບາດວອນ	ປຸງຮຳ	PT0009-16-0607073-01	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດແບ່ງຈຸດ	14,450	ກມ	336,600,756	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
5	ຫລວງພະບາງ	ປາກແຊງ	ກຸ່ມວອມຄູນ	ບວມຄູນ	ED0001-16-0607087-01	ກໍ່ສ້າງໃຫຍ່ໂຮງຮຽນພະຖົມ	2	ຫ້ອງ	279,598,397	GOL	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
6	ຫລວງພະບາງ	ປາກແຊງ	ກຸ່ມບ້ານຫນອງ	ທ່າທຽນ	PT0009-16-0607098-02	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດແບ່ງຈຸດ	8	ກມ	281,486,412	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
7	ຫລວງພະບາງ	ປາກແຊງ	ກຸ່ມບ້ານວອມພະແສງ	ຫ້ວຍວັດ	PT0015-16-0607107-01	ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງໄປຫາເຂດການຜະລິດ	8	ກມ	379,180,043	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
8	ຫລວງພະບາງ	ປາກແຊງ	ກຸ່ມບາດຮວຍ	ຫາດຮວຍ	PT0015-16-0607036-02	ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງໄປຫາເຂດການຜະລິດ	5	ກມ	380,145,413	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
9	ຫລວງພະບາງ	ໂພນໄຊ	ກຸ່ມສີບຸ້ນ	ພັກຫິກ	WS0003-16-0608001-02	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົມ	9	ແມັດ	327,961,617	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
10	ຫລວງພະບາງ	ໂພນໄຊ	ກຸ່ມຫ້ວຍຂີງ	ສະກວນ	WS0003-16-060807036-	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົມ	1,000	ແມັດ	168,052,454	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
11	ຫລວງພະບາງ	ໂພນໄຊ	ກຸ່ມຫ້ວຍຂີງ	ພັກປົງ	WS0003-16-060807003-	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົມ	4,000	ແມັດ	183,203,883	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
12	ຫລວງພະບາງ	ໂພນໄຊ	ກຸ່ມດອນຄຳ	ຫາດຈອງ	PT0009-16-060808037-02	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດແບ່ງຈຸດ	10	ກມ	370,204,976	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
13	ຫລວງພະບາງ	ໂພນໄຊ	ກຸ່ມໂພນທອງ	ວຽງຈະເລີນ	PT0009-16-0608045-01	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດແບ່ງຈຸດ	14	ກມ	388,557,580	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
14	ຫລວງພະບາງ	ວຽງຄຳ	ກຸ່ມບ້ານສາມສຸມ	ພູແກ້ວ	WS0011-16-061003101-	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລົມ	7,564	ແມັດ	408,289,622	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
15	ຫລວງພະບາງ	ວຽງຄຳ	ກຸ່ມບ້ານມິກຄະ	ຫ້ວຍໄກ້	PT0015-16-061009128-01	ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງໄປຫາເຂດການຜະລິດ	7	ກມ	354,082,454	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
16	ຫລວງພະບາງ	ວຽງຄຳ	ກຸ່ມບ້ານພູສະໜາມ	ພູຄຳ	PT0015-16-061013127-03	ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງໄປຫາເຂດການຜະລິດ	8	ກມ	378,947,485	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
17	ຫລວງພະບາງ	ວຽງຄຳ	ກຸ່ມບ້ານສີບເສືອງ	ຫ້ວຍພຽງ	PT0009-16-061002143-01	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດແບ່ງຈຸດ	5	ກມ	368,480,203	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
18	ຫລວງພະບາງ	ວຽງຄຳ	ກຸ່ມວັງປົງ	ສີບສຸງ	PT0012-16-061005044-01	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດແບ່ງຈຸດ	480	ກມ	293,085,573	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
19	ຫລວງພະບາງ	ວຽງຄຳ	ກຸ່ມວວງຄຳ	ວວງຄຳ	AF0024-16-061012079-01	ສ້ອມແປງປະທຸລາດຊຸມຊົນ	2	ຕາແມັດ	279,868,122	GOL	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
20	ຫລວງພະບາງ	ພູຄູນ	ກຸ່ມທ່າຕ່າງ	ຕັ້ງອຸຍ	WS0011-16-0611014-01	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລົມ	6,700	ແມັດ	355,607,069	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
21	ຫລວງພະບາງ	ພູຄູນ	ກຸ່ມທ່າບໍ່ແກ້ວ	ວຽງສະໄຫມ	WS0003-16-0611055-01	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົມ	5,250	ແມັດ	262,591,500	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
22	ຫລວງພະບາງ	ໂພນທອງ	ກຸ່ມໂພນທອງ	ນາສຳພັນ	WS0011-16-070114994-	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລົມ	7,100	ແມັດ	316,850,009	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
23	ຫລວງພະບາງ	ໂພນທອງ	ກຸ່ມເມືອງຮີບ	ພູຍີ	PT0009-16-0612023-01	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດແບ່ງຈຸດ	4	ກມ	415,179,911	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
24	ຫລວງພະບາງ	ໂພນທອງ	ກຸ່ມນ້ຳລວງ	ໂພນສຸກ	ED0019-16-061206038-01	ອຸປະກອນການຄຸ້ມຄອງພູມປ່າ-ອຸປະກອນການ	67	ຊຸດ	75,535,500	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
25	ຫລວງພະບາງ	ໂພນທອງ	ກຸ່ມນ້ຳລວງ	ນາວັດ	WS0011-16-061206034-02	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລົມ	5,000	ແມັດ	245,142,869	IDA	ມີນາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019	
ລວມ:									7,516,631,440				

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: **15...FEB...2019**

ກະກຽມໂດຍ:
ຫ່ວຍງານຈັດຊື້

ລິດພະຈັນ ສຸລິນທາ

ຍັງຢືນໂດຍ:
ຫົວຫນ່ວຍງານຈັດຊື້

ຍຸດທະວິນ ສີຫາພິມ

ສະນຸມັດໂດຍ:
ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ.

ຈິດ ທະວິໄສ

ແຜນຈັດຊື້ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທີ 16

ກອງທຶນທຸລະກິດພ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ແຫຼ່ງທຶນ: IDA Credit No. 5827-LA (ລະຫັດໂຄງການ P157963) ແລະ ທຶນສົມທົບລັດທະບານ ສປປ ລາວ.

ວັນທີອານຸມັດຈາກທະນາຄານໂລກ: 10 ກຸມພາ 2019.

ລ/ດ	ແຂວງ	ເມືອງ	ຊື່ກຸ່ມບ້ານ	ຊື່ບ້ານ	ລະຫັດໂຄງການ	ຊື່ໂຄງການຍ່ອຍ	ຂະໜາດ	ຫົວໜ່ວຍ	ມູນຄ່າໂຄງການ ລວມມື: ຄ່າ ຫ້າສ້າງ, ຄ່າອັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຄ່າ ອາກອນ, ເງິນບໍລິຫານບ້ານ, ຄ່າວິຊາການຕິດຕາມໜ້າກະ ໜາມ, ຄ່າຝຶກອົບຮົມ, ຄ່າ ວິໄຈນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ	ແຫຼ່ງທຶນ	ຄາດຄະເນມື້ເປີດ ຊອງປະມູນ	ຄາດຄະເນມື້ ສໍາເລັດວຽກ
1	ອຸດົມໄຊ	ແບ່ງ	ກຸ່ມ ໄລ	ພູໂຮງ	PT0011-16-040510001-02	ກໍ່ສ້າງຫໍລອດທາງ	3x3.5	ແມັດ	197,592,400	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
2	ອຸດົມໄຊ	ແບ່ງ	ກຸ່ມ ໄລ	ໄລໃຫຍ່	WS0011-16-040510002-01	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າດື່ມ	3,400	ແມັດ	140,339,660	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
3	ອຸດົມໄຊ	ແບ່ງ	ກຸ່ມ ໄລ	ໄລໃຫຍ່	ED0019-16-040510002-01	ອຸປະກອນເຕັບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	21	ຊຸດ	18,336,780	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
4	ອຸດົມໄຊ	ແບ່ງ	ນາໂຮມ	ນາໂຮມ	AF0005-16-040507091-01	ສະໜອງວັດສະດຸ ສ້ອມແປງຊີນລະປະທານ	441	ແມັດ	246,354,435	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
5	ອຸດົມໄຊ	ແບ່ງ	ນາໂຮມ	ນາໂຮມ	WS0003-16-040507091-01	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າດື່ມ	2,000	ແມັດ	72,704,482	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
6	ອຸດົມໄຊ	ແບ່ງ	ພູໄຊ	ປ້ອມ	PT0009-16-040509026-01	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊີນລະບົດເປັນຈຸດ	5	ກມ	337,839,484	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
7	ອຸດົມໄຊ	ແບ່ງ	ພູໄຊ	ບຶງ	PT0009-16-040509029-02	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊີນລະບົດເປັນຈຸດ	2	ກມ	274,981,417	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
8	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ນໍ້າພວມ	ໂພນຄໍາ	PT0009-16-040609132-01	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊີນລະບົດເປັນຈຸດ	7	ກມ	295,701,690	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
9	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ນໍ້າພວມ	ນໍ້າພວມ	ED0019-16-040609135-01	ອຸປະກອນເຕັບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	29	ຊຸດ	26,033,700	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
10	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ໂພນໄຊ	ໂພນໄຊ	ED0038-16-040602138-02	ສະໜອງວັດສະດຸ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນປະຖົມ	2	ຫ້ອງ	72,513,764	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
11	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ໂພນໄຊ	ໂພນໄຊ	HL0016-16-040602138-01	ສະໜອງວັດສະດຸ ສ້ອມແປງຫໍພັກແພດ	2	ຫ້ອງ	53,203,899	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
12	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ໂພນໄຊ	ກະຕ່າງຢາ	WS0011-16-040602147-01	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າດື່ມ	8,300	ແມັດ	327,022,427	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
13	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ພູວຽງໄຊ	ກາງ (ພູວຽງໄຊ)	ED0019-16-040606108-02	ອຸປະກອນເຕັບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	71	ຊຸດ	57,680,700	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
14	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ພູວຽງໄຊ	ກາງ (ພູວຽງໄຊ)	WS0003-16-040606108-01	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າດື່ມ	5,100	ແມັດ	215,521,669	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
15	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ນໍ້າຕໍ່າ	ມີກພອດ	HL0008-16-040610127-01	ສະໜອງອຸປະກອນການແພດ	1	ຊຸດ	117,743,232	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
16	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ນໍ້າຕໍ່າ	ຕະລືບ	PT0009-16-040610130-02	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊີນລະບົດເປັນຈຸດ	5	ກມ	337,798,716	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
17	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ນໍ້າພູນ	ຈັນວາງ	ED0019-16-040603120-03	ອຸປະກອນເຕັບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	61	ຊຸດ	49,147,560	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
18	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ນໍ້າພູນ	ນໍ້າພູນ	ED0001-16-040603122-02	ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ	2	ຫ້ອງ	155,991,017	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
19	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ດົງງອນ	ໃໝ່	PT0009-16-040608160-05	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊີນລະບົດເປັນຈຸດ	5	ກມ	295,585,112	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
20	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ດົງງອນ	ຜຽງຫໍ້	ED0038-16-040608161-01	ສະໜອງວັດສະດຸ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນປະຖົມ	1	ຫ້ອງ	40,204,387	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
21	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ຜາຄໍາ	ແຈ້ງ	PT0009-16-040605084-03	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊີນລະບົດເປັນຈຸດ	3	ກມ	380,137,539	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
22	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ຜາຄໍາ	ຜາຄໍາ	PT0009-16-040605090-04	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊີນລະບົດເປັນຈຸດ	9	ກມ	323,633,487	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
23	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ພູແຊ	ດູ່	AF0005-16-040604064-01	ສືບຕໍ່ສ້ອມແປງລະບົບຊີນລະປະທານ	45	ແມັດ	171,370,172	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
24	ອຸດົມໄຊ	ຮຸນ	ພູແຊ	ລ້ອງຄູ	PT0009-16-040604074-06	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊີນລະບົດເປັນຈຸດ	2	ກມ	159,301,498	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019
25	ອຸດົມໄຊ	ນາໜີ້	ເຕົ້າ	ສະຜຽງ	AF0005-16-040302103-04	ສະໜອງວັດສະດຸ ສ້ອມແປງຊີນລະປະທານ	200	ແມັດ	66,770,213	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
26	ອຸດົມໄຊ	ນາໜີ້	ເຕົ້າ	ເຕົ້າ	ED0002-16-040302104-01	ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນປະຖົມ	2	ຫ້ອງ	21,726,279	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກິດ / 2019

27	ອຸດົມໄຊ	ນາໝີ	ປາງສາ	ປາງສາ	ປາງສາ	AF0005-16-040305008-01	ສະໜອງວັດສະດຸ ສ້ອມແປງຊີນລະປະທານ	150	ແມັດ	84,147,567	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
28	ອຸດົມໄຊ	ນາໝີ	ປາງສາ	ຈອມແສນ	ຈອມແສນ	PT0009-16-040305010-01	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊີນລະປະທານ	4	ກມ	380,133,317	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
29	ອຸດົມໄຊ	ນາໝີ	ນາທົ່ງ	ນາທົ່ງ	ນາທົ່ງ	HL0016-16-040307067-01	ສະໜອງວັດສະດຸ ສ້ອມແປງທໍ່ພັດແຜດ	4	ຫ້ອງ	165,765,397	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
30	ອຸດົມໄຊ	ນາໝີ	ນາທົ່ງ	ນາທົ່ງ	ນາທົ່ງ	ED0027-16-040307075-01	ກໍ່ສ້າງຫ້ອງນໍ້າໂຮງຮຽນ	2	ຫ້ອງ	31,198,718	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
31	ອຸດົມໄຊ	ນາໝີ	ພູເຄືອ	ພູເຄືອ	ພູເຄືອ	WS0003-16-040308077-01	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົງ	1,100	ແມັດ	59,908,861	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
32	ອຸດົມໄຊ	ນາໝີ	ພູເຄືອ	ພູເຄືອ	ພູເຄືອ	AF0005-16-040308078-03	ສະໜອງວັດສະດຸ ສ້ອມແປງຊີນລະປະທານ	57	ແມັດ	66,747,933	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
33	ອຸດົມໄຊ	ນາໝີ	ວັງອ່າງ	ວັງອ່າງ	ວັງອ່າງ	PT0009-16-040309095-02	ສະໜອງວັດສະດຸ ສ້ອມແປງຊີນລະປະທານ	1	ກມ	380,215,914	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
34	ອຸດົມໄຊ	ນາໝີ	ວັງອ່າງ	ວັງອ່າງ	ວັງອ່າງ	AF0005-16-040309095-02	ສະໜອງວັດສະດຸ ສ້ອມແປງຊີນລະປະທານ	53	ແມັດ	93,443,902	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
35	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ລາດຂະມຸນ	ລາດຂະມຸນ	ລາດຂະມຸນ	ED0036-16-040407094-01	ສະໜອງເຄື່ອງ ກໍ່ສ້າງຫ້ອງນໍ້າໂຮງຮຽນ	2	ຫ້ອງ	23,056,046	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
36	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ລາດຂະມຸນ	ລາດຂະມຸນ	ລາດຂະມຸນ	PT0009-16-040407096-01	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊີນລະປະທານ	4	ກມ	337,988,375	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
37	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ແສນຈອດ	ແສນຈອດ	ແສນຈອດ	AF0005-16-040405029-01	ສືບຕໍ່ສ້ອມແປງລະບົບຊີນລະປະທານ	310	ແມັດ	380,201,766	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
38	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ແສນຈອດ	ແສນຈອດ	ແສນຈອດ	WS0003-16-040405058-01	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົງ	3,700	ແມັດ	127,536,260	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
39	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ແສນຈອດ	ແສນຈອດ	ແສນຈອດ	ED0019-16-040405059-01	ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	61	ຊຸດ	55,418,979	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
40	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ແກ້ວ	ແກ້ວ	ແກ້ວ	ED0019-16-040404078-02	ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	26	ຊຸດ	27,773,592	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
41	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ແກ້ວ	ແກ້ວ	ແກ້ວ	AF0005-16-040404081-02	ສືບຕໍ່ສ້ອມແປງລະບົບຊີນລະປະທານ	80	ແມັດ	48,472,275	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
42	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ນາຊານ	ນາຊານ	ນາຊານ	WS0003-16-040408099-02	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົງ	1,200	ແມັດ	65,468,203	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
43	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ນາຊານ	ນາຊານ	ນາຊານ	PT0009-16-040408103-02	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊີນລະປະທານ	0	ກມ	109,102,569	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
44	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ນາຊານ	ນາຊານ	ນາຊານ	ED0019-16-040408106-03	ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	26	ຊຸດ	27,941,760	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
45	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ນາຊານ	ນາຊານ	ນາຊານ	ED0019-16-040409073-04	ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	26	ຊຸດ	27,921,432	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
46	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ນາຊານ	ນາຊານ	ນາຊານ	PT0009-16-040409093-03	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊີນລະປະທານ	0	ກມ	47,493,686	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
47	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ຫ້ວຍໄລ	ຫ້ວຍໄລ	ຫ້ວຍໄລ	WS0003-16-040403013-03	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົງ	1,300	ແມັດ	55,792,120	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
48	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ຫ້ວຍໄລ	ຫ້ວຍໄລ	ຫ້ວຍໄລ	ED0019-16-040403109-05	ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	84	ຊຸດ	74,727,345	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
49	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ຫ້ວຍໄລ	ຫ້ວຍໄລ	ຫ້ວຍໄລ	AF0005-16-040403109-03	ສືບຕໍ່ສ້ອມແປງລະບົບຊີນລະປະທານ	154	ແມັດ	197,364,032	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
50	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ຫ້ວຍໄລ	ຫ້ວຍໄລ	ຫ້ວຍໄລ	WS0011-16-040403109-01	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລົງ	2,800	ແມັດ	127,026,303	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
51	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ຫ້ວຍລວມ	ຫ້ວຍລວມ	ຫ້ວຍລວມ	WS0003-16-040406051-04	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົງ	1,000	ແມັດ	53,045,194	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
52	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ຫ້ວຍລວມ	ຫ້ວຍລວມ	ຫ້ວຍລວມ	WS0003-16-040406052-05	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົງ	600	ແມັດ	31,325,200	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
53	ອຸດົມໄຊ	ງາ	ຫ້ວຍລວມ	ຫ້ວຍລວມ	ຫ້ວຍລວມ	ED0019-16-040406061-06	ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	13	ຊຸດ	15,593,655	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
54	ອຸດົມໄຊ	ປາກແຍງ	ມິກແຫວນ	ມິກແຫວນ	ມິກແຫວນ	ED0019-16-040706034-02	ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	29	ຊຸດ	32,021,220	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
55	ອຸດົມໄຊ	ປາກແຍງ	ມິກແຫວນ	ມິກແຫວນ	ມິກແຫວນ	ED0019-16-040706036-01	ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	76	ຊຸດ	68,023,148	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
56	ອຸດົມໄຊ	ປາກແຍງ	ມິກໂຄ	ມິກໂຄ	ມິກໂຄ	ED0019-16-040705075-05	ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	26	ຊຸດ	27,760,425	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
57	ອຸດົມໄຊ	ປາກແຍງ	ມິກໂຄ	ມິກໂຄ	ມິກໂຄ	PT0009-16-040705079-02	ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊີນລະປະທານ	4	ກມ	380,231,375	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
58	ອຸດົມໄຊ	ປາກແຍງ	ຈອມແລງ	ຈອມແລງ	ຈອມແລງ	WS0011-16-040703048-01	ກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າລົງ	6,400	ແມັດ	291,801,590	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
59	ອຸດົມໄຊ	ປາກແຍງ	ຈອມແລງ	ຈອມແລງ	ຈອມແລງ	PT0011-16-040703049-01	ກໍ່ສ້າງທໍລອດທາງ	2.5x3.5	ແມັດ	88,370,270	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
60	ອຸດົມໄຊ	ປາກແຍງ	ຈອມແລງ	ຈອມແລງ	ຈອມແລງ	WS0003-16-040703053-02	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົງ	2,500	ແມັດ	73,177,318	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
61	ອຸດົມໄຊ	ປາກແຍງ	ຈອມແລງ	ຈອມແລງ	ຈອມແລງ	PT0011-16-040703080-02	ກໍ່ສ້າງທໍລອດທາງ	6	ແມັດ	47,761,055	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
62	ອຸດົມໄຊ	ປາກແຍງ	ດອນແຈ້ງ	ດອນແຈ້ງ	ດອນແຈ້ງ	ED0019-16-040702004-03	ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	25	ຊຸດ	21,829,500	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
63	ອຸດົມໄຊ	ປາກແຍງ	ດອນແຈ້ງ	ດອນແຈ້ງ	ດອນແຈ້ງ	AF0005-16-040702006-02	ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງລະບົບຊີນລະປະທານ	144	ແມັດ	187,608,290	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019
64	ອຸດົມໄຊ	ປາກແຍງ	ຄໍາ	ຄໍາ	ຄໍາ	WS0003-16-040711056-03	ສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າລົງ	1,900	ແມັດ	71,407,876	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
65	ອຸດົມໄຊ	ປາກແຍງ	ຄໍາ	ງອນ	ງອນ	PT0011-16-040711062-03	ກໍ່ສ້າງທໍລອດທາງ	2.5x3.5	ແມັດ	84,288,666	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍລະກົດ / 2019

66	ອຸຕິມໄຊ	ປາກແປງ	ຄຳ	ມິກກາ	PT0011-16-040711046-04	ກໍ່ສ້າງທົດລອງທາງ	5	ແມັດ	37,260,178	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກົດ / 2019
67	ອຸຕິມໄຊ	ປາກແປງ	ຕະງ່ອມ	ໂຮມໄຊ	ED0019-16-040710021-04	ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	31	ຊຸດ	38,864,595	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
68	ອຸຕິມໄຊ	ປາກແປງ	ຕະງ່ອມ	ນ້ຳເຢັນ	PT0009-16-040710029-01	ບັນຍາຍເສັ້ນທາງຊົນນະບົດເປັນຈຸດ	9	ກມ	380,234,482	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກົດ / 2019
69	ອຸຕິມໄຊ	ປາກແປງ	ໄຊຊະນະ	ໄຊຊະນະ	AF0038-16-040701016-01	ສ້ອມແປງສູນທົດລອງປູກພືດຂອງບ້ານ	3	ຫ້ອງ	80,386,566	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກົດ / 2019
70	ອຸຕິມໄຊ	ປາກແປງ	ໄຊຊະນະ	ໄຊຊະນະ	AF0005-16-040701016-01	ສືບຕໍ່ສ້ອມແປງລະບົບຊົນນະບົດປະທານ	63	ແມັດ	77,309,862	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກົດ / 2019
71	ອຸຕິມໄຊ	ປາກແປງ	ໄຊຊະນະ	ຫົວນ້ຳປາ	WS0003-16-040701017-01	ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລົມ	100	ແມັດ	27,977,268	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
72	ອຸຕິມໄຊ	ຫຼ້າ	ສຳພັນໄຊ	ຫາດນິກ	WS0003-16-040201032-01	ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລົມ	1,500	ແມັດ	110,192,239	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
73	ອຸຕິມໄຊ	ຫຼ້າ	ສຳພັນໄຊ	ຫ້ວຍຈາຍ	PT0009-16-040201035-01	ບັນຍາຍເສັ້ນທາງຊົນນະບົດເປັນຈຸດ	1	ກມ	380,142,535	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກົດ / 2019
74	ອຸຕິມໄຊ	ຫຼ້າ	ພູແທນ	ປາງສິມ	ED0019-16-040202068-01	ອຸປະກອນຕົບແຕ່ງພາຍ ໃນໂຮງຮຽນ	38	ຊຸດ	38,432,625	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
75	ອຸຕິມໄຊ	ຫຼ້າ	ພູແທນ	ລາງລິງ	EM0006-16-040202024-01	ຕັ້ງໄຟຟ້າເຂົ້າສູ່ກາສາລາ	50	ແມັດ	27,257,007	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກົດ / 2019
76	ອຸຕິມໄຊ	ຫຼ້າ	ຈາກແຜ່ນ	ຫ້ວຍໂຕ່ນ	ED0038-16-040203009-01	ສະໜອງວັດສະດຸ ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນນະປະຖົມ	2	ຫ້ອງ	55,983,638	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
77	ອຸຕິມໄຊ	ຫຼ້າ	ຈາກແຜ່ນ	ຫ້ວຍໂຕ່ນ	ED0027-16-040203009-01	ກໍ່ສ້າງຫ້ອງນໍາໂຮງຮຽນ	4	ຫ້ອງ	51,120,697	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກົດ / 2019
78	ອຸຕິມໄຊ	ຫຼ້າ	ຈາກແຜ່ນ	ປາງປີ	WS0003-16-040203026-02	ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລົມ	6,300	ແມັດ	185,843,547	IDA	ກຸມພາ / 2019	ເມສາ / 2019
79	ອຸຕິມໄຊ	ຫຼ້າ	ອາໂນ	ອາຄັງ	PT0009-16-040204006-02	ບັນຍາຍເສັ້ນທາງຊົນນະບົດເປັນຈຸດ	6	ກມ	216,665,770	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກົດ / 2019
80	ອຸຕິມໄຊ	ຫຼ້າ	ອາໂນ	ປາກປູຍ	PT0003-16-040204015-01	ກໍ່ສ້າງຂົວເບດ (ຂົວຂາງເຫຼັກ)	24	ແມັດ	380,224,294	IDA	ກຸມພາ / 2019	ກໍ່ລະກົດ / 2019
ລວມ:									11,012,222,154			

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ **15 FEB 2019**.....

ອະນຸມັດໂດຍ:

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ທລຍ.



ຈິດ ທະວິໄສ

ຢັ້ງຢືນໂດຍ:

ຫົວໜ່ວຍງານຈັດຊື້



ບຸດທະວິນ ສີຫາພິມ

ກະກຽມໂດຍ:

ໜ່ວຍງານຈັດຊື້



ສິດພະຈັນ ສຸລິນທາ